

DOHODA

o uznaní pohľadávky
o prijatí splátkového kalendára
o použití projektovej dokumentácie

1.

Účastníci dohody

Účastník dohody v prvom rade:

AGROPROJEKT s.r.o.
Chrenovská 32
949 01 Nitra

IČO: 34136096

zastúpený štatutárnym zástupcom:
Ing. Štefanom Matulíkom

d'alej len Agroprojekt

Účastník dohody v druhom rade:

Obec Veľký Cetín
Nová 700/2
951 05 Veľký Cetín

IČO: 00308609

zastúpená starostom obce:
Romanom Kiácom

d'alej len Obec Veľký Cetín

a spolu Agroprojekt a Obec Veľký Cetín d'alej len účastníci dohody

2.

Východzie poklady

Obec Veľký Cetín realizuje Splaškovú kanalizačnú sieť v obci. Súčasťou tejto siete je časť stavby „Kanalizácia Veľký Cetín – 2. časť -tlaková kanalizácia. Projektantom tejto stavby je Agroprojekt.,

Projektové práce sa uskutočňovali na základe nasledovných vzájomných dokladov, zmluvy a dodatkov k nej:

1. Rámcová zmluva o dielo číslo 14/2002 zo dňa 20.05.2002

stanovuje podmienky, termíny a cenu dokumentácie pre UR, SP. DPH v tejto zmluve je 10 % zo zákona.

2. Dodatok číslo 1 k zmluve o dielo číslo 14/2002

týmto dodatkom sa mení zákonná výška DPH na zákonom stanovenú hodnotu 19 %, a tým dochádza k navýšeniu celkovej ceny za dielo, zároveň po vzájomnej dohode sa mení termín dodania projektovej dokumentácie

3. Dodatok číslo 2 k zmluve o dielo číslo 14/2002

týmto dodatkom sa mení termín realizácie projektovej dokumentácie z dôvodu vyjasňovanie rozsahu kanalizačnej sie – spoločne s Obcou Paňa nad 2.000 EO alebo bez obce Paňa pod 2.000 EO. Zároveň bol dohodnutý preddavok za už rozpracovanú dokumentáciu.

4. Objednávka číslo 4/2016

touto objednávkou Obec Veľký Cetín objednáva u autora dokumentácie jej prepracovanie na tlakovú kanalizáciu

5. Dodatok číslo 3 k zmluve o dielo číslo 14/2002

z dôvodu nepriaznivých prevádzkových skúseností s prevádzkou čerpacej stanice - časté a nákladné čistenie, z finančných dôvodov – cena tlakovej kanalizácie je približne o polovicu nižšia ako gravitačnej bola požiadavka Obce Veľký Cetín o vypracovanie projektu tlakovej kanalizácie na

doposiaľ neodkanalizovanú časť obce, dokumentácia je v rozsahu pre realizáciu stavby

6. Preberací protokol

týmto protokolom zmluvné strany potvrdzujú odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentácie podľa dodatku č. 3

7. Faktúra číslo 2016/34

Touto faktúrou bola uhradená časť 50% za dielo dodané podľa dodatku č. 3

Fotokópie dokladov uvedených v tomto 2. článku pod číslom 1 až 7 sú prílohou tejto dohody. Originály sú založené u oboch účastníkov dohody.

3.

Uznanie pohľadávky

Za základe podkladov uvedených v bode 2. tejto dohody vznikla pohľadávka Agroprojektu voči Obci Veľký Cetín, doteraz neuhradených 50% ceny projektových prác podľa dodatku číslo 3.

Účastníci dohody uznávajú výšku tejto pohľadávky a dohodli sa na nasledovnom:

- výška pohľadávky je bez DPH je 9.260,- Eur, DPH 20% 1.850,- Eur, **výška pohľadávky vrátane DPH je 11.112,- Eur**
- pri zmene DPH bude fakturovaná zákonom stanovená DPH v čase vystavenia faktúry
- pohľadávka bude splatená podľa splátkového kalendára uvedeného v 4. článku tejto zmluvy
- pohľadávka podľa tejto dohody je konečná a nebude naďalej nijako navýšovaná o úroky alebo iné príplatky
- účastníci dohody zároveň prehlasujú, že po splnení platieb podľa splátkového kalendára nebudú voči sebe požadovať ani žiadne iné plnenia v rozsahu tejto dohody ani v budúcnosti
- Obec Veľký Cetín zabezpečí neodkladné zverejnenie tejto dohody vrátane príloh v zmysle platných zákonov. Agroprojekt nemá výhrady voči zverejneniu týchto dokumentov v celom rozsahu

4.

Splátkový kalendár

Účastníci dohody si navzájom odsúhlasili nasledovný splátkový kalendár:

poradie splátky	termín splátky	v ý š k a s p l á t k y v E u r á c h		
		bez DPH	DPH 20 %	splátka s DPH
1. splátka	december 2022	4.630,-	926,-,-	5.556,-
2. splátka	máj 2023	920,-	184,-	1.104,-
3. splátka	jún 2023	920,-	184,-	1.104,-
4. splátka	júl 2023	920,-	184,-	1.104,-
5. splátka	august 2023	920,-	184,-	1.104,-
6. splátka	september 2023	950,-	190,-	1.140,-
1. až 10 splátka	s p o l u:	9.260,-	1.852,-	11.112,-

K jednotlivým splátkam Agroprojekt vystaví faktúru s odkazom na túto dohodu, s uvedením výšky splátky bez DPH, DPH a splátku vrátane DPH, poradie splátky a splátkové obdobie ako aj obsahujúcu ostatné potrebnosti podľa platnej legislatívy.

5.

Dohoda o použití projektovej dokumentácie

V Rámcovej zmluve o dielo číslo 14/2002 zo dňa 20.05.2002, článok VI. je dohodnuté nasledovné znenie:

Objednávateľ (*Obec Veľký Cetín*) je oprávnený použiť dielo – predmet tejto zmluvy výlučne iba na účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie prípadne prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa.

Agroprojekt týmto dáva súhlas na využitie dokumentácie stavby „Kanalizácia Veľký Cetín,

časť 2. etapa – tlaková kanalizácia“:

- na použitie dokumentácie k vypracovaniu žiadosti o poskytnutie dotácie na túto stavbu, prípadne iné účely k zabezpečeniu finančných prostriedkov na realizáciu stavby
- realizáciu stavby v zmysle tejto dokumentácie napriek pohľadávke z neuhradenej dohodnutej hodnoty dokumentácie, za podmienky dodržiavania splátkového kalendára
- na doterajšie využitie dokumentácie na účely pre potreby Obce Veľký Cetín týmto spracovateľ dokumentácie dáva dodatočný súhlas na všetky doteraz použité účely

6.


Záverečné ustanovenia

Táto dohoda je vyhotovená v troch origináloch Agroprojekt dostane jeden a Obec Veľký Cetín dva.

Akékoľvek zmeny tejto dohody budú zrealizované dodatkami k nej, riešenie problémov vyplývajúcich alebo spojených s touto dohodou budú jej účastníci riešiť vzájomnou konzultáciou.

za AGROPROJEKT s.r.o.
štatutárny zástupca:
Ing. Štefanom Matulíkom

V Nitre dňa 22.12.2022




.....

podpis, pečiatka

za Obec Veľký Cetín
starosta obce:
Roman Kiác

V Nitre dňa 22.12.2022



.....

podpis, pečiatka

RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO ČÍSLO 14/2002

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513 /1991 v znení neskorších predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Obecný úrad Veľký Cetín 951 05 Veľký Cetín, okr. Nitra

Telefon: **0376597248**

Zastúpený **p. Bencsik – starosta**

Bankové spojenie **VÚB Nitra**

Číslo účtu **30926-162/0200**

IČO **308609**

DRČ

(ďalej len objednávateľ)

a

ZHOTOVITEĽ

AGROPROJEKT NITRA s.r.o., Nábrežie mládeže 1, PSČ 949 01 Nitra

Telefon: **037/7723021** Fax: **037/7723021**

037/7723022

Zastúpený **Ing. Štefan Matulík - konateľ spoločnosti**

Ing. Alica Priecelová - konateľ spoločnosti

Bankové spojenie **Ľudová banka Nitra**

Číslo účtu **4220032301**

IČO **34136096**

DRČ **34136096/627**

(ďalej len zhotoviteľ)

II. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby:
„Kanalizácia obce Veľký Cetín“

III. VYKONANIE DIELA

Predmet dohodnutý v čl. II tejto zmluvy dodá zhotoviteľ objednávateľovi v termíne do:

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie DUR **02/ 2003**
- Dokumentácia pre stavebné povolenie **05/ 2003**
- Dokumentácia na realizáciu stavby **termín podľa požiadavky objednávateľa**

IV. CENA DIELA

1. Cena diela je cenou dohodnutou v súlade so znením zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov predstavuje čiastku :

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie DUR
Z toho : cena projektu 38 000,- Sk
DPH 10% 3 800,- Sk
slovom : štyridsaťjedatisícosemsto Sk

41 800,-

1.387,50 €

- Dokumentácia pre stavebné povolenie
Z toho : cena projektu 120 000,- Sk
DPH 10% 12 000,- Sk

132 000,-

4.381,60 €

slovom : jedenstotridsaťdvatisíc Sk

- Dokumentácia na realizáciu stavby

cena bude stanovená dohodou

2. Cena za dielo dohodnutá v bode IV.1 je doložená kalkuláciou zhotoviteľa, ako nedeliteľnou časťou tejto zmluvy.
3. V dohodnutej cene je započítané vydodanie dokumentácie v šiestich vyhotoveniach.
4. Cena diela bude uhradená na základe faktúry, ktorú vystaví a odpošle zhotoviteľ po splnení predmetu tejto zmluvy
5. Splatnosť faktúry je do 10 dní odo dňa odoslania

V. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovení § 560 a nasled. Obch. Z.

VI. INÉ DOHODNUTÉ PODMIENKY



1. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba na účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné vyžitie najmä prípadné prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východzími podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov oboch zmluvných strán
3. Pre odstúpenie od zmluvy, ako aj nároky vyplývajúce z odstúpenia platia ustanovenia Obč. Z. a Obch. Z.
4. Táto zmluva môže byť upravená formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne podpísané a potvrdené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

VII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obch. Z. č. 513/91 Z.z. a príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov.
2. Zmluva je vyhotovená v 2-och vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť rovnopisu. Zmluva pozostáva z 3-och strán, po podpísaní zmluvy obidvomi zmluvnými stranami jedno vyhotovenie obdrží objednávatel' a jedno zhotoviteľ'.
3. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tejto zmluvy čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Objednávatel':



Zhotoviteľ:

V Nitre, dňa 20.05. 2002



Ing. Štefan Matulík - konateľ s.r.o.

Ing. Alica Priecelová - konateľ s.r.o.

AGROPROJEKT NITRA s.r.o.
Nábřežie mládeže č. 1
949 01 NITRA
- 1 -

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO ČÍSLO 14/2002

Uzatvorenej dňa 20.05.2002 v zmysle § 536 a násl. zák. č. 513 /1991 v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby:
„Kanalizácia obce Veľký Cetín“

Zmluvné strany sa dohodli na zmene uzatvorenej zmluvy nasledovne:

1.

Mení sa bod I. zmluvy takto:

I. ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Obec Veľký Cetín 951 05 Veľký Cetín, okr. Nitra
Telefón: 0376597248
Zastúpený Ing. František Mészáros – starosta
Bankové spojenie VÚB Nitra
Číslo účtu 30926-162/0200
IČO 308609

(ďalej len objednávateľ)

a

ZHOTOVITEĽ

AGROPROJEKT NITRA s.r.o., Nábrežie mládeže 1, PSČ 949 01 Nitra ,

Telefón, fax: 037/7723021
Telefón 037/7723022
Zastúpený Ing. Štefan Matulík - konateľ spoločnosti
Ing. Alica Priecelová - konateľ spoločnosti

Bankové spojenie Ľudová banka Nitra

Číslo účtu 4220032301

IČO 34136096

DRČ SK2020410568

(ďalej len zhotoviteľ)

2.

Mení sa bod III. zmluvy takto:

III.

Vykonanie diela

Predmet dohodnutý v čl. II tejto zmluvy dodá zhotoviteľ objednávateľovi v termíne do:

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie DUR

04/ 2004

- Dokumentácia pre stavebné povolenie

07/ 2004

3.

Mení sa bod IV. zmluvy takto:

IV. CENA DIELA

1. Cena diela je cenou dohodnutou v súlade so znením zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov predstavuje čiastku :

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie DUR

45 220,- Sk

Z toho : cena projektu 38 000,- Sk
 DPH 19% 7 220,-Sk

1.501,0 €

slovom : štyridsaťpäťtisícdeväťstošesť Sk

- Dokumentácia pre stavebné povolenie

142 800,- Sk

Z toho : cena projektu 120 000,- Sk
 DPH 19% 22 800,- Sk

4.740,10 €

slovom : jednoštyridsaťdvatisícosemsto Sk

4.


Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní zmluvnými stranami jedno obdrží objednávatel' a jedno zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tejto zmluvy čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Vo Veľkom Cetíne, dňa
Objednávatel':

V Nitre, dňa 29.01. 2003
Zhotoviteľ:



Ing. Štefan Matulík - konateľ s.r.o.
Ing. Alica Priečelová - konateľ s.r.o.

AGROPROJEKT NITRA s. r. o.
Nábřežie mládeže č. 1
849 01 NITRA
-4-

DODATOK Č.2 K ZMLUVE O DIELO ČÍSLO 14/2002

Uzatvorenej dňa 20.05.2002 v zmysle § 536 a násl. zák. č. 513 /1991 v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby:
„Kanalizácia obce Veľký Cetín“

I. ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Obec Veľký Cetín

Telefón:

Zastúpený

Bankové spojenie

Číslo účtu

IČO

(ďalej len objednávateľ)

a

ZHOTOVITEĽ

AGROPROJEKT NITRA s.r.o., Nábřežie mládeže 1, PSČ 949 01 Nitra

Telefón, fax:

Telefón

Zastúpený

Bankové spojenie

Číslo účtu

IČO

DRČ

(ďalej len zhotoviteľ)

951 05 Veľký Cetín, okr. Nitra

0376597248

Ing. František Mészáros – starosta

VÚB Nitra

30926-162/0200

308609

037/7723021

037/7723022

Ing. Štefan Matulík - konateľ spoločnosti

Ing. Alica Priecelová - konateľ spoločnosti

Ľudová banka Nitra

4220032301

34136096

SK2020410568

1.

Mení sa bod III. zmluvy takto:

III.

Vykonanie diela

Predmet dohodnutý v čl. II tejto zmluvy dodá zhotoviteľ objednávateľovi v termíne do:
- Dokumentácia pre stavebné povolenie **04/ 2006**

2.

Mení sa bod IV. zmluvy takto:

IV. CENA DIELA

4. Z dôvodu posunu termínu plnenia sa zmluvné strany dohodli na poskytnutí preddavku vo výške 100 000,- Sk, slovom jednototísic slovenských korún, ktorý bude uhradený objednávateľom na základe tohto dodatku na účet zhotoviteľa v termíne do 15.03.2006.

3.


Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní zmluvnými stranami jedno obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tejto zmluvy čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Vo Veľkom Cetíne, dňa 10.07.2004
Objednávateľ:

Ing. František Mészáros



V Nitre, dňa 10.07.2004
Zhotoviteľ:

Ing. Štefan Matulík - konateľ s.r.o.
Ing. Alica Priečelová - konateľ s.r.o.

AGROPROJEKT NITRA s. r. o.
Nápravná mládeže č. 1
840 01 NITRA

Obec Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín
 IČO 308609 Tel. 037/6597490, 6597489 Fax 037/6597489 Email obecnyurad@velkycetin.sk

AGROPROJEKT Nitra s.r.o.
 Chrenovská 32
 949 01 Nitra

Naša značka
 4/2016

Vaša značka

Vybavuje
 Ing. Mészáros

Telefón
 037/6597490

Vo Veľkom Cetíne
 12.4.2016

Vec: Objednávka číslo 4/2016

Obec Veľký Cetín, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Mészárosom, týmto objednáva u Vás ako autora diela – projektovej dokumentácie, prepracovanie projektovej dokumentácie na stavbu:

„Kanalizácia Veľký Cetín“

časť II. Etapa na tlakovú kanalizáciu, vrátane prípojok.

Faktúru na dodané služby prosím vystaviť na fakturačné údaje:

Obec Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín


IČO: 00308609

DIČ: 2021252816

OTP Banka a.s. č. účtu IBAN: SK89 5200 0000 0000 0778 7651

Obec Veľký Cetín nie je platcom DPH

S pozdravom



Ing. František Mészáros
 starosta obce

DODATOK Č.3 K RÁMCOVEJ ZMLUVE O DIELO ČÍSLO 14/2002

Uzatvorenej dňa 20.05.2002 v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka, predmetom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie stavby:
„Kanalizácia obce Veľký Cetín“

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Názov	: Obec Veľký Cetín
Sídlo	: Obecný úrad Veľký Cetín, Nová 702 951 05 Veľký Cetín
v zastúpení:	: Ing. František Mészáros, starosta obce
IČO	: 00308609
DIČ	: 2021252816
Bankové spojenie	: OTP Banka a.s. č.ú. 7787651/5200 SK89 5200 0000 0000 0778 7651 BIC:OTPVSKBX
Telefón	: 037/659 7488, 659 7490
Mobil	: 0911/597 490, 0907/727 824
e-mail	: obecnyurad@velkycetin.sk

d ďalej len „objednávateľ“ na strane jednej

a

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Názov	: AGROPROJEKT NITRA, s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 2073/N
Sídlo	: Chrenovská 32, 949 01 Nitra 1
Zastúpený	: Ing. Štefan Matulík, konateľ spoločnosti Ing. Mária Renčková, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať	
- vo veciach zmluvných	: Ing. Štefan Matulík, konateľ spoločnosti
- vo veciach technických	: Ing. Štefan Matulík, konateľ spoločnosti
IČO	: 34136096
DIČ	: 2020410568
IČ DPH	: SK2020410568
Bankové spojenie	: SBERBANK SLOVENSKO a.s. : 4220032301/3100 IBAN: SK55 3100 0000 0042 2003 2301 BIC: LUBASKBX
Telefón	: +421 / 37 7723 022
e-mail	: agroprojekt_nr@stonline.sk

d ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej

1.

Mení sa bod II. , III a IV zmluvy nasledovne:

II.

Predmet zmluvy

Predmet tejto zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie sa mení nasledovne:

- Dokumentácia na realizáciu stavby:

Kanalizácia a ČOV Veľký Cetín, časť 2. Etapa - tlaková kanalizácia

Čl. III.

Vykonanie diela

Predmet dohodnutý v čl. II zmluvy sa upravuje nasledovne:

- Dokumentácia na realizáciu stavby:

Dokumentáciu bez Výkazu výmer v termíne

do 30.09.2016

Kompletná dokumentáciu vrátane Výkazu výmer v termíne

do 30.10.2016

Čl. IV.

Cena diela

- Dokumentácia na realizáciu stavby:

Cena za dielo bez DPH

18 520,00 €

DPH 20 %

3 704,00 €

Cena spolu vrátane DPH

22 224,00 €

Slovom: dvadsaťdvatisíc dvestodvadsaťštyri € s DPH.

2.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní zmluvnými stranami jedno obdrží objednávatel' a jedno zhotoviteľ'.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tejto zmluvy čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Objednávatel' :

Vo Veľkom Cetíne, 20.4.2016

Ing. František Mészáros,
starosta obce

Zhotoviteľ :

V Nitre 21.04.2016

Ing. Štefan Matulík
konateľ spoločnosti

Ing. Mária Renčková
konateľ spoločnosti

AGROPROJEKT NITRA s.r.o.
Chrenovská 32
949 01 Nitra
-4-

PREBERACÍ PROTOKOL

NÁZOV STAVBY:

„Kanalizácia Veľký Cetín, časť 2. Etapa - tlaková kanalizácia“

OBJEDNÁVATEĽ:

Obecný úrad Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Zastúpený

Ing. František Mészáros - starosta obce

ZHOTOVITEĽ

AGROPROJEKT NITRA s.r.o., Chrenovská 32, PSČ 949 01 Nitra

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra., Oddiel: Sro, Vložka číslo 2073/N

Zastúpený

Ing. Štefan Matulík – konateľ spoločnosti

Podpísaný Ing. František Mészáros - starosta obce, týmto potvrdzujem prevzatie projektovej dokumentácie na základe Rámcovej zmluvy číslo 14/2002 v znení dodatku č.3 zo dňa 21.04.2016, podľa čl. II :dokumentácia na realizáciu stavby, horemenovanej stavby:

- Projektová dokumentácia : 6 sád (č. 1-6)
- CD nosič 1 kus

Objednávateľ:

Vo Veľkom Cetíne: 14.12.2016

Zhotoviteľ:

V Nitre, 14.12.2016

AGROPROJEKT NITRA s.r.o.
Chrenovská 32
949 01 Nitra

-4-

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra vložka číslo 2073/ N

Telefón: 037/7723021, 7723022

Fax : 037/7729433

IČO: 34136096

DIČ: 2020410568

E-MAIL: agroprojekt_nr@stonline.sk

VÝHRADA

2018
7

FAKTÚRA č.: 2016/34		Firma a adresa dodávateľa AGROPROJEKT Nitra s.r.o. Chrenovská 32, 949 01 Nitra Číslo výpisu z OR : Vložka číslo 2073/ N zo dňa 28.02. 1998 Okr. súdom Nitra IČO:34136096 DIČ: SK2020410568	
Dátum vystavenia: 21.12. 2016 Dodanie služby: 14.12. 2016 Dátum splatnosti : 31.12. 2016		Bankové spojenie: SBERBANK SLOVENSKO a.s. : 4220032301/3100 IBAN: SK55 3100 0000 0042 2003 2301 BIC: LUBASKBX VÚB a.s., expozitúra NITRA : 2909284251/0200 IBAN: SK34 0200 0000 0029 0928 4251 BIC: SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 2016/34	
Objednávka č. : Dodací list č.:		Odberateľ : Obec Veľký Cetín Nová 700/2 951 05 Veľký Cetín IČO : 00308609, DIČ: 2021252816 OTP Banka a.s. č.ú. 7787651/5200 SK89 5200 0000 0000 0778 7651 BIC:OTPVSKBX	
Označenie dodávky :			
V zmysle Rámcovej zmluvy číslo 14/2002 v znení dodatku č.3 zo dňa 21.04.2016, podľa čl. II :dokumentácia na realizáciu stavby: „Kanalizácia Veľký Cetín, časť 2. etapa - tlaková kanalizácia“ Vám fakturujeme dohodnutú cenu:			
Cena za dielo- 1. časť 50 %		9 260,00 €	
DPH 20 %		1 852,00 €	
Cena celkom		11 112,00 €	
Pečiatka a podpis AGROPROJEKT NITRA s.r.o. Chrenovská 32 949 01 Nitra -4-			