

Zmluva o dielo č. 22/2016

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,
v znení neskorších zmien a doplnkov

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.OBJEDNÁVATEL:	Obec Veľký Cetín
Štatutárny orgán:	Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín
Bankové spojenie:	Ing. František Mészáros - starosta
Číslo účtu:	VUB a.s. Nitra
IBAN:	3414725053/0200
IČO :	SK03 0200 0000 0035 1472 5053
DIČ :	00308609
Osoba oprávnené rokovať:	2021252816
	Ing. František Mészáros – starosta obce

d'alej v texte len "objednávateľ"

2.ZHOTOVITEĽ:	AB-STAV s.r.o.
	951 07 Malý Cetín 157
Zastúpená	Alexander Borbély
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu :	231986233/0900
Sídlo:	951 07 Malý Cetín 157
IČO :	36548707
DIČ :	2020154246
Identifikačné číslo pre DPH :	SK2020154246
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresného súdu v Nitre, Odd. Sro, vl.č.13387/N
Osoby oprávnené rokovať :	Ing. Imrich Struhár

d'alej v texte len "zhotoviteľ"

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „Nelegálne skládky v k.ú. Veľký Cetín“ v rozsahu podľa výkazu výmer, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou výzvy – požiadavky na predloženie cenovej ponuky .
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a súvisiacich STN, so zákonom č. 79/2015 Z.z. (Zákon o odpadoch) a podľa opisu predmetu zákazky, ktorá je súčasťou výzvy na predloženie cenovej ponuky.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil objednávateľovi ako zhotoviteľ diela „Nelegálne skládky v k.ú. Veľký Cetín“v rozsahu podľa výkazu výmer.

III. TERMÍN PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy najneskôr do 24.11.2016.
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a všeobecnými záväznými predpismi.
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. Následne bude objednávateľ postupovať v súlade s jeho internými predpismi a začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Pokiaľ pokračovanie prác je podmienené potrebou uskutočnenia prác, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, tak do prijatia vhodného riešenia lehoty podľa tohto článku neplynú. Zhotoviteľ je zároveň oprávnený prerušiť výkon tých prác, ktoré sú závislé, priamo i nepriamo, od prijatia vhodného riešenia.
4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O všetkých takýchto prípadoch sa spíše záznam v stavebnom denníku.
5. Objávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

IV. CENA PREDMETU ZMLUVY

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH 56 497,00 EUR
DPH 20 % 11 299,40 EUR
Cena s DPH 67 796,40 EUR

2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa „Výkazu výmer“. Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. (Príloha č. 2)
3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
 - a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
 - b) práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných projektovou dokumentáciou,
 - c) všetky doklady potrebné ku kolaudácii stavby (v prípade potreby), k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborné spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet zákazky.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
5. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy, okrem eventuálnych nákladov podľa čl. XI bod. 2 a nákladov spočívajúcich v prekonaní prekážok

zhotovovania diela nezavinených zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ pri uzatváraní tejto zmluvy ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predpokladať.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať nasledovne:
 - a) konečnú faktúru vo výške 100% skutočne vykonaných prác vystaví a doručí zhotoviteľ objednávateľovi po podpísaní Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby a po odstránení prípadných väd a nedorobkov na predmetnej stavbe - „Nelegálne skládky v k.ú. Veľký Cetín“
2. Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky.
3. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti, pričom pokračovanie lehoty splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
4. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený objednávateľom. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.
5. Faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa.

VI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 5 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.
2. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie kvality vykonaných prác, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.
3. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými STN a všeobecne záväznými predpismi..
4. Dielo sa považuje za dodané i tým okamihom, keď objednávateľ si ho odmietne v stanovený deň prevziať / neprevezme, napriek splneniu podmienok pre jeho odovzдание.

VII. ZÁRUČÁ DOBA A VADY DIELA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať

a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi podľa jeho požiadaviek prešetriť, či ide o vady diela na jeho požiadanie, kde táto prehliadka musí byť učené do 3 dní od obdržania písomnej reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa na túto požiadavku zhotoviteľa neprihliada, čo však nemá za následok uznanie reklamovaných väd. Pokiaľ objednávateľ prehliadku riadne neumožní, alebo ju z objektívnych dôvodov nebude možné napriek vzneseniu požiadavky riadne vykonať, tak nezačnú plynúť lehoty nižšie uvedené až do jej riadneho vykonania.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od písomného uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne, a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.
7. Objednávateľ je povinný odovzdať/sprístupniť dielo, alebo jeho časť, zhotoviteľovi na reklamáciu tak, aby bolo možné riadne, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, technicky a nerušene vykonať odstránenie vady. Pri vybavovaní reklamácie, i odstraňovaní vady, sú zmluvné strany povinné si poskytnúť na požiadanie súčinnosť, spočívajúcej najmä v možnom odstránení existujúcej alebo predpokladanej prekážky, resp. vyhnúť sa jej.
8. V prípade existencie konkrétnej miestnej prekážky je zhotoviteľ o nej povinný informovať objednávateľa. Informovaním objednávateľa, resp. podaním informácie na pošte, sa začatie/plynutie lehoty až do jej odstránenia a informovania zhotoviteľa o jej odstránení nezačne/prerušuje. Miestnu prekážku, ktoré by bránila odstráneniu reklamovanej vady, je povinný odstrániť objednávateľ na svoje náklady.
9. V prípade žiadosti o súčinnosť sa dotknutá lehota predlžuje o dobu od požiadania o súčinnosť po jej reálne poskytnutie. To neplatí, ak žiadosť bola podaná účelne, a v čase podania žiadosti bolo evidentné, že odstrániť vadu bolo možné bez poskytnutia súčinnosti.
10. Do lehôt na odstránenie vady podľa tohto článku sa nezapočítavajú dni pracovného pokoja, doba, počas ktorej by vykonávanie prác odporovalo všeobecne záväzným právnym predpisom, a doba, počas ktorej poveternostné alebo lokálne podmienky nedovoľovali začať alebo pokračovať s vykonávaním prác. Počas týchto prekážok sa lehoty na odstránenie vady prerušujú, resp. nezačnú plynúť, a to i bez toho, aby o tom zhotoviteľ, okrem konkrétnych miestnych prekážok, informoval objednávateľa.

VIII. ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADY ŠKODY

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.
2. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30,- Euro za každý deň oneskorenia odstránenia reklamovaných väd v lehote podľa tejto zmluvy.
3. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
4. Týmto nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej vznikla v dôsledku porušenia povinnosti druhej zmluvnej strany vyplývajúcej z tejto zmluvy a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sankcie dohodnuté v tejto zmluve sa považujú za primerané.

IX. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy. .

X. STAVEBNÝ DENNÍK

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa.
4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.
5. Všetky prípadné navyše práce a zmeny predmetu zmluvy musia byť pred ich realizáciou odsúhlasené stavebným dozom v stavebnom denníku a upravené písomnou zmluvou príp. dodatkom.

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácií vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným zneškodňovateľom odpadov.
2. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi, službami a uskutočnenými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

XII. OSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ :
 - a) bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 50 % ceny podľa tejto zmluvy.
3. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného objednávateľovi.


XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Za oprávneného zástupcu na strane objednávateľa sa vždy považuje i osoba, ktorá je štatutárnym zástupcom objednávateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ním poverená osoba.
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že
 - a) dôjde naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť zmluva o dielo nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
 - b) a zároveň dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu, alebo dňom doručenia písomného jednostranného rozhodnutia objednávateľa zhotoviteľovi o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy o dielo.
3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží jedno a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
5. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka v platnom znení.
6. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5-tich pracovných dní od ich zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri zhotoviteľovi v obchodnom registri a pri objednávateľovi v čl. I tejto zmluvy. Za prijatú sa považujú tiež písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla prevziať. V prípade, ak je s obsahom písomnosti spojené prerušenie/nezačatie plynutia lehoty podľa tejto zmluvy, tak pre prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je rozhodný dátum podania písomnosti na pošte.


Vo Veľkom Cetíne, dňa 14.11.2016

V Malom Cetíne, dňa 14.11.2016

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Nelegálne Sklárky v k.ú. Veľký Cetín**

JKSO

EČO

Miesto

Veľký Cetín

Objednávateľ **Obec Veľký Cetín**

Projektant

Zhotoviteľ **AB-STAV s r.o., Malý Cetín**

Spracoval **Katarína Andrasková**

IČO

00308609

IČ DPH

36548707

SK2020154246

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

07.11.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	56 497,01	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		56 497,01	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	56 497,00
24	DPH 20,00 % z 56 497,00	11 299,40
25	Cena s DPH (r. 23-24)	67 796,40

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Nelegálne Sklárky v k.ú. Veľký Cetín

Objednávateľ: Obec Veľký Cetín

Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Miesto: Veľký Cetín

Spracoval: Katarína Andrásková

Dátum: 07.11.2016

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
KA160718	Nelegálne Sklárky v k.ú. Veľký Cetín	56 497,00	11 299,40	67 796,40	0,00	56 497,01	0,00	0,00	0,00
01	Pri areáli AGROPEST	25 479,33	5 095,87	30 575,20	0,00	25 479,33	0,00	0,00	0,00
02	Staré koryto rieky Nitra	18 308,51	3 661,70	21 970,21	0,00	18 308,51	0,00	0,00	0,00
03	Pri potoku Kadáň	12 709,16	2 541,83	15 250,99	0,00	12 709,16	0,00	0,00	0,00

Celkom

56497,00 11299,40 67 796,40 0,00 56 497,01 0,00 0,00

0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Nelegálne Sklárky v k.ú. Veľký Cetín**

JKSO

Názov objektu **Pri areáli AGROPEST**

EČO

KA160718

Miesto

Veľký Cetín

Objednávateľ **Obec Veľký Cetín**

IČO

IČ DPH

00308609

Projektant

Zhotoviteľ **AB-STAV s r.o., Malý Cetín**

36548707

SK2020154246

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

069/2016/01

07.11.2016

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	25 479,33	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		25 479,33	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	25 479,33
24	DPH 20,00 % z 25 479,33	5 095,87
25	Cena s DPH (r. 23-24)	30 575,20

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Nelegálne Sklárky v k.ú. Veľký Cetín
 Objekt: Pri areáli AGROPEST

Objednávateľ: Obec Veľký Cetín
 Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetín
 Miesto: Veľký Cetín

Spracoval:
 Dátum: 07.11.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH	Celková cena s DPH	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						25 479,331	5 095,87	30 575,197	0,000
1	Zemné práce				25 479,331	5 095,87	30 575,197	0,000	
1	111101111	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	592,030	0,770	455,863	91,17	547,036	0,000
2	111111111	Celoplošné kosenie burín v lesných výsadbách	ha	0,059	2 548,222	150,345	30,07	180,414	0,000
3	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 100 do 1000 m3 s naložením na dopravný prostriedok	m3	180,000	2,903	522,540	104,51	627,048	0,000
4	122401102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 5, nad 100 do 1000 m3 s naložením na dopravný prostriedok	m3	416,000	11,951	4 971,616	994,32	5 965,939	0,000
5	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	180,000	2,314	416,520	83,30	499,824	0,000
6	162301232	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	416,000	2,589	1 077,024	215,40	1 292,429	0,000
7	171201202	Uloženie sypaniny na sklárky nad 100 do 1000 m3	m3	596,000	0,717	427,332	85,47	512,798	0,000
8	114203301	Triedenie betónu pre drvenie	m3	416,000	2,684	1 116,544	223,31	1 339,853	0,000
9	979093512	Drvenie stavebného odpadu z demolácii (bez kov. mat.) z muríva z betónu prostého	t	750,000	6,459	4 844,250	968,85	5 813,100	0,000
10	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 100 m	t	750,000	6,675	5 006,250	1 001,25	6 007,500	0,000
11	564782111	Podklad zhutnený z drveného odpadu po zhut.hr. 300 mm	m2	1 400,000	2,133	2 986,200	597,24	3 583,440	0,000
12	162000001	Dovoz zeminy na spätnú úpravu terénu	m3	118,406	10,794	1 278,074	255,61	1 533,689	0,000
13	182001133	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	590,030	3,774	2 226,773	445,35	2 672,128	0,000

Celkom

25 479,331 5 095,87 30 575,197 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Nelegálne Sklárky v k.ú. Veľký Cetín**

JKSO

Názov objektu **Staré koryto rieky Nitra**

EČO

KA160718

Miesto

Veľký Cetín

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Veľký Cetín**

00308609

Projektant

Zhotoviteľ **AB-STAV s r.o., Malý Cetín**

36548707

SK2020154246

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

069/2016/02

07.11.2016

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	18 308,51	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		18 308,51	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	18 308,51
24	DPH 20,00 % z 18 308,51	3 661,70
25	Cena s DPH (r. 23-24)	21 970,21

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Nelegálne Skládky v k.ú. Veľký Cetín
 Objekt: Staré koryto rieky Nitra

Objednávateľ: Obec Veľký Cetín
 Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetín
 Miesto: Veľký Cetín

Spracoval:
 Dátum: 07.11.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH	Celková cena s DPH	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						18 308,513	3 661,70	21 970,216	0,000
1 Zemné práce						18 308,513	3 661,70	21 970,216	0,000
1	111101111	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zloz. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	280,000	0,770	215,600	43,12	258,720	0,000
2	111111111	Celoplošné kosenie burín v lesných výsadbách	ha	0,028	2 548,222	71,350	14,27	85,620	0,000
3	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 s naložením na dopravný prostriedok	m3	63,000	2,903	182,889	36,58	219,467	0,000
4	122401102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 5, nad 100 do 1000 m3 s naložením na dopravný prostriedok	m3	357,000	11,951	4 266,507	853,30	5 119,808	0,000
8	114203301	Triedenie betónu pre drvenie	m3	357,000	2,684	958,188	191,64	1 149,826	0,000
9	979093512	Drvenie stavebného odpadu z demolácii (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	642,600	6,459	4 150,553	830,11	4 980,664	0,000
10	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 100 m	t	642,600	6,675	4 289,355	857,87	5 147,226	0,000
11	564782111	Podklad zhutnený z drveného odpadu po zhut.hr. 300 mm	m2	1 178,100	2,133	2 512,887	502,58	3 015,464	0,000
13	162000001	Dovoz zeminy na spätnú úpravu terénu	m3	56,000	10,794	604,464	120,89	725,357	0,000
12	182001133	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	280,000	3,774	1 056,720	211,34	1 268,064	0,000
Celkom						18 308,513	3 661,70	21 970,216	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nelegálne Skládky v k.ú. Veľký Cetín	JKSO	
Názov objektu	Pri potoku Kadáň	EČO	KA160718
		Miesto	Veľký Cetín
Objednávateľ	Obec Veľký Cetín	IČO	IČ DPH
Projektant		00308609	
Zhotoviteľ		36548707	SK2020154246
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
	069/2016/03	07.11.2016	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	12 709,16	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12 709,16	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant			
Dátum a podpis		Pečiatka	
Objednávateľ		Pečiatka	
Dátum a podpis		Pečiatka	
Zhotoviteľ		Pečiatka	
Dátum a podpis		Pečiatka	

D Celkové náklady	
23 Súčet 7, 12, 19-22	12 709,16
24 DPH 20,00 % z 12 709,16	2 541,83
25 Cena s DPH (r. 23-24)	15 250,99

E Prípochty a odpočty	
26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľúčová doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Nelegálne Sklárky v k.ú. Veľký Cetín
 Objekt: Pri potoku Kadáň

Objednávateľ: Obec Veľký Cetín
 Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetín
 Miesto: Veľký Cetín

Spracoval:
 Dátum: 07.11.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH	Celková cena s DPH	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----	--------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV **12 709,162 2 541,83 15 250,994 0,000**

1 Zemné práce **12 709,162 2 541,83 15 250,994 0,000**

1	111101111	Odstánenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zloz. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	422,000	0,770	324,940	64,99	389,928	0,000
2	111111111	Celoplošné kosenie burín v lesných výsadbách	ha	0,042	2 548,222	107,025	21,41	128,430	0,000
3	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 s naložením na dopravný prostriedok	m3	206,500	2,903	599,470	119,89	719,364	0,000
4	122401102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 5, nad 100 do 1000 m3 s naložením na dopravný prostriedok	m3	131,100	11,951	1 566,776	313,36	1 880,131	0,000
14	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	206,500	3,333	688,265	137,65	825,918	0,000
15	162501232	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	131,100	3,077	403,395	80,68	484,074	0,000
7	171201202	Uloženie sypaniny na sklárky nad 100 do 1000 m3	m3	131,100	0,717	93,999	18,80	112,799	0,000
8	114203301	Triedenie betónu pre drvenie	m3	131,100	2,684	351,872	70,37	422,246	0,000
9	979093512	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	235,980	6,459	1 524,195	304,84	1 829,034	0,000
10	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 100 m	t	235,980	6,675	1 575,167	315,03	1 890,200	0,000
11	564782111	Podklad zhutnený z drveného odpadu po zhut.hr. 300 mm	m2	1 392,600	2,133	2 970,416	594,08	3 564,499	0,000
12	162000001	Dovoz zemin na spätnú úpravu terénu	m3	84,400	10,794	911,014	182,20	1 093,217	0,000
13	182001133	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	422,000	3,774	1 592,628	318,53	1 911,154	0,000

Celkom **12 709,162 2 541,83 15 250,994 0,000**